ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1     
    от   «24»  сентября 2021 г.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм
	Объем

	1
	Демонтаж дверей 2000ммх1000мм
	шт.
	4

	2
	Заделка дверного проема
	м3
	0,2

	3
	Возведение гипсокартонных перегородок  
	м2
	280,82

	4
	Грунтование гипсокартонных перегородок
	м2
	561,64

	5
	Укрепление стыков и шпатлевка
	м2
	561,64

	6
	Повторное грунтование 
	м2
	525,6

	7
	Финальная шпатлевка
	м2
	525,6

	8
	Финальное грунтование 
	м2
	525,6

	9
	Выравнивание существующих стен
	м2
	110,96

	10
	Покрытие краской Dulux Ultra Resist
	м2
	547,33

	11
	Облицовка керамической плиткой санузлов и душевых
	м2


	67,8



	12
	Устройство «плавающих» полов в аппаратной, тон зале и хореографическом зале
	м2
	134,9  

	13
	Финишная отделка пола в аппаратной и тон-зале ламинатом
	м2
	46,87

	14
	Финишная отделка пола в хореографическом зале танцевальным линолеумом 
	м2
	88,03

	15
	Подготовка пола к укладке керамогранита
	м2
	57,01

	16
	Облицовка пола керамогранитной плиткой
	м2
	57,01

	17
	Отделка стен в тон-зале акустическим поролоном
	м2
	18

	18
	Установка плинтусов
	п.м
	148,7

	19
	Устройство подвесного потолка Armstrong со звукоизоляцией
	м2
	134,9

	20
	Устройство подвесного потолка Armstrong
	  м2
	50,79

	21
	Устройство реечного потолка S-дизайн 100мм 
	м2
	6,22

	22
	Установка дверных блоков
	шт
	15

	23 
	Восстановление отделки стен в общем коридоре водоэмульсионной краской в соответствии с существующей отделкой 
	м2
	~2

	24 
	Восстановление отделки пола в общем коридоре в соответствии с существующей отделкой
	м2
	~3,5

	25
	Установка подоконников 
	п.м
	21,7

	26
	Установка блокираторов на окна 
	шт.
	14

	1
	Установка дифференциального автоматического выключателя 40А
	шт.
	2

	2
	Установка дифференциального автоматического выключателя 6Аш
	шт.
	3

	3
	Прокладка труб гибких гофрированных 
	м
	245,3

	4
	Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х4
	м
	75,6

	5
	Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х1,5
	м
	176,7

	6
	Установка выключателей
	шт.
	14

	7
	Установка розеток


	шт.
	33

	8
	Установка влагозащитного светильника Novotech 369303 IP54 для реечного потолка
	шт.
	9

	9
	Установка светильника светодиодного NLP-PS2-36-6.5K для подвесного потолка 
	шт.
	30


Работы с системами отопления и вентиляции
	1
	Демонтаж радиаторов
	шт.
	10

	2
	Установка новых радиаторов
	шт.
	10

	3
	Прокладка воздуховода d100мм 
	п.м
	7

	4
	Прокладка воздуховода d125мм 
	п.м
	8

	5
	Установка вентиляторов осевых d100мм
	шт.
	4

	6
	Установка вентиляторов осевых d125мм
	шт.
	1


Работы с внутренними системами водоснабжению и канализации

	1
	Прокладка трубы полипропиленовой для холодного водоснабжения
	п.м
	15

	2
	Прокладка трубы полипропиленовой для горячего водоснабжения
	п.м
	16

	3
	Прокладка трубы канализационный пластиковой d110мм 
	п.м
	12,2

	4
	Прокладка трубы канализационный пластиковой d50мм 
	п.м
	2

	5
	Установка насоса
	шт.
	1

	6
	Установка умывальников керамических
	компл.
	2

	7
	Установка смесителей
	шт.
	2

	8
	Установка душевых кабин
	шт.
	2

	9
	Установка унитазов
	шт.
	2


