ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ№     1        от   «24»  сентября 2021 г.
	№
	Наименование работ
	Формула подсчета
	Ед. изм
	Объем

	

	1
	Демонтаж дверей 2000ммх1000мм
	1+1+2

	шт.
	4

	2
	Заделка дверного проема
	2мх1мх0,1м
	м3
	0,2

	3
	Возведение гипсокартонных перегородок  
	25,06х3,4+75,05х3,4+9,15х3,4+11,35х3,4
	м2
	280,82

	4
	Грунтование гипсокартонных перегородок
	(25,06х3,4+75,05х3,4+9,15х3,4+11,35х3,4)х2
	м2
	561,64

	5
	Укрепление стыков и шпатлевка
	(25,06х3,4+75,05х3,4+9,15х3,4+11,35х3,4)х2
	м2
	561,64

	6
	Повторное грунтование 
	(25,06х3,4+75,05х3,4+9,15х3,4+11,35х3,4)х2- 

-36,04
	м2
	525,6

	7
	Финальная шпатлевка
	(25,06х3,4+75,05х3,4+9,15х3,4+11,35х3,4)х2- 

-36,04
	м2
	525,6

	8
	Финальное грунтование 
	(25,06х3,4+75,05х3,4+9,15х3,4+11,35х3,4)х2- 

-36,04
	м2
	525,6

	9
	Выравнивание существующих стен
	34,6х3,4-33,28+5х3,4+(2х3,14-2)х2
	м2
	110,96

	10
	Покрытие краской Dulux Ultra Resist
	73,8+36,9+33,4+33,4+35,1+50,5=92,3+29,7+59,8++18+49,77+18,3+16,36
	м2
	547,33

	11
	Облицовка керамической плиткой санузлов и душевых
	17,1+17,1+17,1+16,5
	м2

	67,8



	12
	Устройство «плавающих» полов в аппаратной, тон зале и хореографическом зале
	88,03+30,94+15,93
	м2
	134,9  

	13
	Финишная отделка пола в аппаратной и тон-зале ламинатом
	30,94+15,93
	м2
	46,87

	14
	Финишная отделка пола в хореографическом зале танцевальным линолеумом 
	88,03
	м2
	88,03

	15
	Подготовка пола к укладке керамогранита
	5,31+5,35+6,25+1,61+1,58+1,58+1,45+12,8+7,47+12,2+1,41
	м2
	57,01

	16
	Облицовка пола керамогранитной плиткой
	5,31+5,35+6,25+1,61+1,58+1,58+1,45+12,8+7,47+12,2+1,41
	м2
	57,01

	17
	Отделка стен в тон-зале акустическим поролоном
	18

	м2
	18

	18
	Установка плинтусов
	36,9+7,1+7,1+11,3+15,4+24,8+10,1+16,5+14,5+5
	п.м
	148,7

	19
	Устройство подвесного потолка Armstrong со звукоизоляцией
	88,03++30,94+15,93
	м2
	134,9

	20
	Устройство подвесного потолка Armstrong
	5,31+5,35+6,25+12,8+7,47+12,2+1,41
	  м2
	50,79

	21
	Устройство реечного потолка S-дизайн 100мм 
	1,61+1,58+1,58+1,45
	м2
	6,22

	22
	Установка дверных блоков
	11+3+1
	шт
	15

	23 
	Восстановление отделки стен в общем коридоре водоэмульсионной краской в соответствии с существующей отделкой 
	2мх1м
	м2
	~2

	24 
	Восстановление отделки пола в общем коридоре в соответствии с существующей отделкой
	
	м2
	~3,5

	25
	Установка подоконников 
	
	п.м
	21,7

	26
	Установка блокираторов на окна 
	
	шт.
	14

	Электромонтажные работы

	1
	Установка дифференциального автоматического выключателя 40А
	
	шт.
	2

	2
	Установка дифференциального автоматического выключателя 6Аш
	
	шт.
	3

	3
	Прокладка труб гибких гофрированных 
	
	м
	245,3

	4
	Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х4
	
	м
	75,6

	5
	Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х1,5
	
	м
	176,7

	6
	Установка выключателей
	
	шт.
	14

	7
	Установка розеток

	
	шт.
	33

	8
	Установка влагозащитного светильника Novotech 369303 IP54 для реечного потолка
	
	шт.
	9

	9
	Установка светильника светодиодного NLP-PS2-36-6.5K для подвесного потолка 
	
	шт.
	30


Работы с системами отопления и вентиляции
	1
	Демонтаж радиаторов
	
	шт.
	10

	2
	Установка новых радиаторов
	
	шт.
	10

	3
	Прокладка воздуховода d100мм 
	
	п.м
	7

	4
	Прокладка воздуховода d125мм 
	
	п.м
	8

	5
	Установка вентиляторов осевых d100мм
	
	шт.
	4

	6
	Установка вентиляторов осевых d125мм
	
	шт.
	1


Работы с внутренними системами водоснабжению и канализации

	1
	Прокладка трубы полипропиленовой для холодного водоснабжения
	
	п.м
	15

	2
	Прокладка трубы полипропиленовой для горячего водоснабжения
	
	п.м
	16

	3
	Прокладка трубы канализационный пластиковой d110мм 
	
	п.м
	12,2

	4
	Прокладка трубы канализационный пластиковой d50мм 
	
	п.м
	2

	5
	Установка насоса
	
	шт.
	1

	6
	Установка умывальников керамических
	
	компл.
	2

	7
	Установка смесителей
	
	шт.
	2

	8
	Установка душевых кабин
	
	шт.
	2

	9
	Установка унитазов
	
	шт.
	2


