











Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.39.19.190 Выполнение работ по ремонту фасада Закрытого Распределительного Устройства-220 КВ ГЭС-2 для нужд филиала Каскад Вилюйских ГЭС им Е.Н. Батенчука (в том числе поставка материалов). В рамках исполнения ремонтной программы».

Лот № 15201-РЕМ ПРОД-2024-ЯЭ
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0. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]Обозначения и сокращения

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ГОСТ
	государственный стандарт

	СНиП
	строительные нормы и правила

	СП
	свод правил

	РД
	рабочая документация

	ПТО
	производственно-технический отдел

	ГТС
	гидротехнические сооружения

	КВГЭС
	Каскад Вилюйских гидроэлектростанций

	ППР
	проект производства работ

	РФ
	Российская Федерация

	ТТ
	технические требования
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0. [bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
«Ремонт фасада здания закрытого распредустройства ГЭС-2 филиала Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука».
0. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ
Восстановление эксплуатационных свойств и повышение эксплуатационной надежности здания ЗРУ-220кВ ГЭС-2.   
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука
	678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский
	Производственное здание закрытого распредустройства (ЗРУ) ГЭС-2 (инв. № К0000395)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС им. Е.Н. Батенчука


1. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
0. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№ п/п
	№
Дефекта
(по отчету ЭЦ-18.2018-ОСК-ІІ.2)
	Вид дефекта, месторасположение дефекта
	Вид работ по устранению дефекта
	Формула подсчета (ссылка на источник)
	Ед. изм.
	Кол - во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	Завоз материалов и оборудования на место выполнения работ
	
	т
	150,0

	2
	
	
	Монтаж, переустановка и демонтаж лесов
	(a + a1) * h*2 –  Sпристройки
(a – 101,0м; a1 – 42,0м; h – 26,7м; Sпристройки – 696,2м2 )
	м2
	6939,8

	3
	7
	А-Г/1-9 отм.: +0,100÷+26,20;

	Очистка разрушенного заполнения вертикальных межпанельных швов
	80% Lвертик.
(Lвертик.- 1190 м)

	м
	952

	4
	
	
	Выполнить заделку швов герметизирующей мастикой
	80% Lвертик.
(Lвертик.- 1190 м)

	м
	952

	5
	
	
	Очистка разрушенного заполнения вертикальных межпанельных швов
	80% Lгориз.
(Lгориз.- 3380 м)

	м
	2704

	6
	
	
	Выполнить заделку швов герметизирующей мастикой
	80% Lгориз.
(Lгориз.- 3380 м)

	м
	2704

	7
	16
	А-Г/1-9 отм.: +0,100÷+4,600;

	Произвести замену разрушенных стеклоблоков 
	блоки 19,5х19,5х10 см
	шт
	25

	8
	
	А-Г/1-9 отм.: +0,100÷+4,600;

	Произвести замену разрушенных стеклоблоков
	блоки 24,5х24,5х10 см
	шт
	170

	9
	
	А-Г/1-9 отм.: +13,600÷+15,400;
	Произвести замену разрушенных стеклоблоков
	блоки 19,5х19,5х10 см
	шт
	25

	10
	
	А-Г/1-9 отм.: +13,600÷+15,400;
	Произвести замену разрушенных стеклоблоков
	блоки 24,5х24,5х10 см
	шт
	120

	11
	16
	А-Г/1-9 отм.: +0,100÷+4,600;
+13,600÷+15,400;
	Произвести герметизацию межблочных швов мастикой
	   Sостекления = 1578,6 м2
	м
	150

	12
	5, 6 ,8
	Наружные стены
А-Г/1-9 отм.: +1,000÷+4,600;
6,400÷10,000+13,600÷15,400

	Очистка фасада от краски
	((a + b) * 2) * h – Sостекления – Sпристройки - Sворот
(a -101,0м; b * 42,0м; h – 26,7м;
Sостекления – 1260,0м2; Sпристройки – 696,2м2;       Sворот – 58,3м2; Sоконных откосов – 340,0м2)
	м2
	5961,7

	13
	
	
	Очистка поверхности от слабых слоев бетона
	Sобщ * 10%
(Sобщ – 5961,7м2)
	м2
	596,2

	14
	
	
	Нанесение пропитывающей грунтовки
	Sобщ * 10%
(Sобщ – 5961,7м2)
	м2
	596,2

	15
	
	
	Оштукатуривание
	Sобщ * 10%
(Sобщ – 5961,7м2)
	м2
	596,2

	16
	
	
	Нанесение пропитывающей грунтовки
	((a + b) * 2) * h – Sостекления – Sпристройки - Sворот + Sоконных откосов
(a -101,0м; b * 42,0м; h – 26,7м;
Sостекления – 1260,0м2; Sпристройки – 696,2м2;       Sворот – 58,3м2; Sоконных откосов – 340,0м2)
	м2
	5961,7

	17
	
	
	Окраска стен фасадной краской на 2 раза
	(((a + b) * 2) * h – Sостекления – Sпристройки - Sворот + Sоконных откосов) * 1,1
(a -101,0м; b * 42,0м; h – 26,7м;
Sостекления – 1260,0м2; Sпристройки – 696,2м2;       Sворот – 58,3м2; Sоконных откосов – 340,0м2;

	м2
	5961,7

	18
	5,6,8
	
	Монтаж, переустановка и демонтаж лесов к пристройке
	(a + b * 2) * h
(a – 59,0 м; b – 3,0м; h – 11,8м)
	м2
	767,0

	19
	
	Наружные стены пристройки отм. 6,400÷10,000+13,600÷15,400

	Очистка фасада пристройки от краски
	(a + (b * 2)) * h – Sостекления + Sоконных откосов
(a -59,0м; b - 3,0м; h – 11,8м; 
Sостекления – 318,6м2; Sоконных откосов – 127,0м2)
	м2
	575,4

	20
	
	
	Очистка поверхности от слабых слоев бетона
	Sобщ * 10%
(Sобщ – 575,4м2)
	м2
	57,4

	21
	
	
	Нанесение пропитывающей грунтовки
	Sобщ * 10%
(Sобщ – 575,4м2)
	м2
	57,4

	22
	
	
	Оштукатуривание
	Sобщ * 10%
(Sобщ – 575,4м2)
	м2
	57,4

	23
	
	
	Нанесение пропитывающей грунтовки
	(a + (b * 2)) * h – Sостекления + Sоконных откосов
(a -59,0м; b - 3,0м; h – 11,8м; 
Sостекления – 318,6м2; Sоконных откосов – 127,0м2)
	м2
	575,4

	24
	
	
	Окраска стен фасадной краской на 2 раза
	((a + (b * 2)) * h – Sостекления + 
Sоконных откосов) * 1,1
(a -59,0м; b - 3,0м; h – 11,8м; 
Sостекления – 318,6м2; Sоконных откосов – 127,0м2; 
	м2
	575,4

	25
	5
	Цоколь, отм.
А-Г/1-9 отм.: +0,00÷+1,0
	Очистка поверхности цоколя от слабой штукатурки 
	 ((a + b) * 2)  – Lворот *2 + b пристр.* 2 )h
(а – 101м; b – 42м; Lворот  – 6м; b пристр – 3м
(Sобщ – 280,0 м2)
	м2
	28,0

	26
	
	
	Нанесение пропитывающей грунтовки
	Sобщ * 10%
(Sобщ – 28,0 м2)
	м2
	28,0

	27
	
	
	Ремонт кладки цоколя
	Sобщ – 1,0  м2
	м2
	1,0

	28
	
	
	Оштукатуривание
	Sобщ * 10%
(Sобщ – 28,0 м2)
	м2
	28,0

	29
	
	
	Нанесение пропитывающей грунтовки
	((a + b) * 2)  – Lворот *2 + b пристр.* 2 )h
(а – 101м; b – 42м; Lворот  – 6м; b пристр – 3м
(Sобщ – 280,0 м2)
	м2
	280,0

	30
	
	
	Окраска цоколя фасадной краской на 2 раза
	((a + b) * 2)  – Lворот *2 + b пристр.* 2 )h
(а – 101м; b – 42м; Lворот  – 6м; b пристр – 3м
(Sобщ – 280,0 м2)
	м2
	280,0

	31
	3
	Отмостка, 
А-Г/1-9 отм.: +0,000÷+0,150;

	Очистка поверхности отмостки от слабого  бетона
	((a + b) * 2)  – Lворот *2 + b пристр.* 2 )h
(а – 101м; b – 42м; Lворот  – 6м; b пристр – 3м
10% (Sобщ – 280,0 м2)
	
м2
	28,0

	32
	
	
	Нанесение пропитывающей грунтовки
	10% (Sобщ – 280,0 м2)
	
м2
	28,0

	33
	
	
	Восстановление разрушенного бетона отмостки
	10% (Sобщ – 280,0 м2)
	
м2
	28,0

	34
	
	
	Очистка сжатым воздухом зазоров до 40 мм, отдельных трещин  между отмосткой и цоколем здания 
	Lзазоров –  271 м
	
м

	271

	35
	
	
	Заделка атмосферостойким герметиком зазоров до 40 мм, отдельных трещин между отмосткой и цоколем здания
	Lзазоров –  271 м
	
м

	271

	36
	9
	Металлические ворота, козырьки 

А-Г/1, 10 отм: 0,000÷+6,400
	Очистка ворот и козырьков от следов коррозии
	(a * h) * 2шт. + Sкозырьков
(a – 4,8м; h – 5,4м; Sкозырьков – 49,2м2)
	м2
	101,0

	37
	
	
	Обеспыливание поверхности
	(a * h) * 2шт. + Sкозырьков
(a – 4,8м; h – 5,4м; Sкозырьков – 49,2м2)
	м2
	101,0

	38
	
	
	Обезжиривание поверхности
	(a * h) * 2шт. + Sкозырьков
(a – 4,8м; h – 5,4м; Sкозырьков – 49,2м2)
	м2
	101,0

	39
	
	
	Нанесение преобразователя ржавчины отдельными местами (участки сплошной коррозии)
	1/3 от Sобщ.
(Sобщ. – 101,0м2)
	м2
	33,7

	40
	
	
	Нанесение антикоррозийного состава в 2 слоя
	((a * h) * 2шт. + Sкозырьков) * 1,1
(a – 4,8м; h – 5,4м; Sкозырьков – 49,2м2;
1,1 – коэф.)
	м2
	101,0

	41
	10
	Пожарная лестница 

А/1-9 отм.: 0,000÷+26,700
	Очистка пожарной лестницы от следов коррозии металлическими щетками, скребками вручную
	Sплощадок + Sограждения
(Sплощадок – 45,4м2; Sограждения – 125,6м2)

	м2
	171,0

	42
	
	
	Обеспыливание поверхности
	Sплощадок + Sограждения
(Sплощадок – 45,4м2; Sограждения – 125,6м2)

	м2
	171,0

	43
	
	
	Обезжиривание поверхности
	Sплощадок + Sограждения
(Sплощадок – 45,4м2; Sограждения – 125,6м2)

	м2
	171,0

	44
	
	
	Нанесение преобразователя ржавчины отдельными местами (участки сплошной коррозии)
	1/3 от Sобщ
(Sобщ – 171,0м2)
	м2
	57,0

	45
	
	
	Нанесение антикоррозийного состава в 2 слоя
	(Sплощадок + Sограждения) * 1,1
(Sплощадок – 45,4м2; Sограждения – 125,6м2; 
1,1 – коэф.)
	м2
	188,0

	46
	
	
	Замена двухстворчатой двери
	S = a * h
(a – 1,85; h – 2,45 м) внутренние, вход в пристройку здания ЗРУ
	шт./м2
	1/4,5325

	47
	
	
	Уборка и вывоз строительного мусора на полигон ТКО
	
	т/км
	32/4



0. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Организационные работы, разработка и согласованием ППР, доставка материалов и оборудования
	С даты подписания договора
	в течение 15 дней с даты подписания договора.

	1. 
	Ремонтные работы
	с даты следующей за датой окончания 1-го этапа
	 в течение 3 месяцев 

	3.
	Сдача отремонтированного объекта и исполнительной документации 
	с даты следующей за датой окончания 2-го этапа
	31.10.2024г.



1. [bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	1
	2
	3
	4

	1
	Общие требования к выполнению работ.
	1.1. Ремонт выполняется согласно:
1. Требованию пп. 2.1.1., 2.1.11 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Минэнерго России от 19.06.2003г. №229, рег.№4799
1. Технического отчета ЭЦ-18.2018-ОСК-II.2
1. Акта технического освидетельствования зданий и сооружений от 07.08.2019г (раздел 10 п.1)
1. Таблица 2. «Перечень и объём выполняемых работ»
1. График отключения электрооборудования (Приложение  9 к ТТ)
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.

	2
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	2.1. Работы должны быть выполнены согласно настоящих технических требований, а также в соответствии с положениями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утв. Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013. ГОСТ 9.402-2004 (ISO 8501-1:1988); СП 28.13330.2017 Свод правил «Защита строительных конструкций от коррозии Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; ГОСТ 9.402-2004 (ISO 8501-1:1988); «Рекомендации по защите от коррозии и обрастания оборудования и металлических конструкций гидросооружений ГЭС» П 98-81 ВНИИГ; «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности» РД 34.03.234-97; «Правила по охране труда при работе на высоте» в ред.  Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД-153-34.0-03.301-00.
	

	3
	Требования к контролю качества работ 
	3.1.  Работы проводятся под контролем персонала ПТО, гидроцеха и электроцеха Заказчика. 
3.2. Выполнение отдельных этапов работ, предусматривающих скрытые работы, должно подтверждаться Актами освидетельствования скрытых работ, подписанными Подрядчиком и специалистами Заказчика, осуществляющими контроль над их выполнением.
	

	4
	Требования к персоналу подрядчика
	4.1. Выполнение работ должно осуществляться силами:
- не менее 2 специалистов – маляр-штукатур не ниже 3 разряда с 1 группой по безопасности работ на высоте;
- не менее 2 специалистов – маляр-штукатур не ниже 3 разряда со 2 группой по безопасности работ на высоте;
- не менее 2 работников 3 группы по безопасности работ на высоте.
4.2. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала,  с приложением копий  удостоверений (возможно совмещение специальностей)
	

	5
	Требования к безопасности работ и охране труда
	5.1. Организация и выполнение ремонтных работ должна проводится в соответствии с требованиями:
1. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" Часть 1. Общие требования, 
1. СНиП 12-04-2004. Часть 2. Строительное производство, а также Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н. по работам на высоте. 
Инженерно-технический персонал Подрядчика обязан обеспечить обучение рабочих безопасным методам ведения работ и контролировать их соблюдение. Для каждой категории рабочих должны быть разработаны инструкции по охране труда в соответствии с СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".
5.2. Подрядчик обязан содержать в чистоте рабочие места и выделенную территорию, за свой счёт обеспечить сбор и своевременный вывоз в установленном порядке бытовых и производственных отходов, образующихся в результате проведения работ.
5.3. Подрядчик обязан обеспечить дополнительные требования безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы.  (Приложения 3, 4 к Техническим требованиям).
Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении ремонтных работ возлагается на Подрядчика.
Персонал Подрядчика должен соответствовать требованиям, предъявляемым к Участнику закупки.
	

	6
	Требования к применяемым материалам и оборудованию
	6.1. Все материалы и оборудование, используемые для производства работ, приобретаются Подрядчиком. Доставку материалов и оборудования Подрядчик осуществляет самостоятельно, затраты на приобретение и доставку включены в стоимость работ. 
6.2. Все применяемые материалы должны быть предварительно согласованы с Заказчиком, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны быть новыми, не должны быть ранее использованными. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене. 
6.3.   Материалы и оборудование временно хранятся на территории объекта Заказчика, в соответствии с согласованной Заказчиком «Схемой временного размещения».
Запрещается складирование материалов за пределами выделенной рабочей зоны.
6.4. Применение эквивалентных материалов допустимо только по согласованию с Заказчиком. В случае необходимости лабораторных исследований эквивалентных материалов (необходимость исследований определяет Заказчик), они проводятся за счет Подрядчика, без увеличения сметной стоимости. 
Предложения по применению материалов, оборудования конструкций и комплектующих эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» рабочей документации. 
В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика.
	

	7
	Требования к порядку приёмки результатов работ
	Окончание работ оформляется Актом приемки выполненных работ КС-2 с приложением файла в формате программного комплекса Гранд-смета, Справкой о стоимости выполненных работ КС-3 и с приложением всей вышеуказанной исполнительной документации и направляется Подрядчиком в адрес Заказчика (КВГЭС).
Работы считаются выполненными после подписания Акта сдачи-приёмки по форме ОС-3
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	Требования к оформлению документации
	8.1. По окончанию работ Заказчику, при сдаче, вместе с актами о выполненных работах, передается вся исполнительная документация в составе:
  а) журнал производства работ;
  б) акты освидетельствования скрытых работ;
  в) документы качества на использованные материалы;
  г) фотоматериалы на электронном носителе.
	

	9
	Срок гарантии на результаты работ
	Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания акта приёмки отремонтированных основных средств по форме ОС-3.
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Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требования к ценообразованию при формировании коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 1 к Техническим требованиям).

 Сметная документация в состав заявки участника не включается.
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0. Условия составления сметной документации (при заключении договора).

4.1.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика (Приложение № 8 к Техническим требованиям), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1. не допускается.

4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%, а также резерв средств на лимитированные затраты (командировочные, проживание авиабилеты).

4.2 Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора).

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 1 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

