                                                                                                                                        Приложение №1

                                                                                                                       к Договору №______________

                                                                                                                   от «____»_______________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене буферной емкости V=1000м3 на СВК
Наименование и месторасположение предприятия, зданий и сооружений:

- Буферная емкость V=1000м3 , РФ, 678 174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, территория Северо-восточной котельной(инв.№95000009822).
1. Общие сведения

1.1. Предмет выполнения работ: требуется выполнить замену резервуара (с учетом демонтажа буферной емкости и монтажом нового резервуара с аналогичными характеристиками), а также выполнить работы по устройству водоотводящего покрытия и  ремонту фундаментов.
1.2. Название объекта: Северо-восточная котельная
1.3. Перечень документов, на основании которых проводятся работы:

- требования настоящего технического задания;

- СП 255.1325800.2016 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту;

- ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов" и "Руководством по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов".

1.4. Цель работы: Содержание зданий и сооружений в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, и СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

1.5. Источник финансирования: инвестиционный, ремонтный бюджет и смета затрат.

1.6. Вид работ: замена резервуара, ремонт фундаментов.
1.7.Сроки выполнения работ: начало работ - 15.05.2025г., окончание работ -31.08.2025г.
2. Требования к исполнителю:
2.1. Обеспечить соблюдение персоналом требований охраны труда и пожарной безопасности.

2.2. Обеспечить персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми для проведения работ приборами, инструментами и приспособлениями.
2.3. Подрядная организация должна иметь соответствующие допуски СРО на выполнение строительно-монтажных и демонтажных работ.
2.4.В составе специалистов подрядной организации должны быть аттестованные специалисты по проведению неразрушающих методов контроля сварных швов, оснащенных специальным оборудованием. В случае их отсутствия иметь договор с другой организацией, имеющей таких специалистов.
3. Требования к выполнению работы

3.1.Подрядчик на основании Приложения 1.Ведомость объемов работ по рабочим чертежам, передаваемых Заказчиком, разрабатывает ППР и согласовывает с Заказчиком до начала работ в течении 7 календарных дней с даты заключения Договора, проводит закуп и поставку материалов с учетом исключения переданных Заказчиком давальческих материалов (указаны в Приложении 2. Ведомость давальческих материалов). В ППР учесть, уточнить и детализировать: период производства работ, их последовательность, очерёдность, объёмы, методы выполнения, обеспечение материалами, механизмами и рабочей силой, календарный график проведения работ, мероприятия по охране труда, а также мероприятия по защите и сохранности существующих конструкций, инженерных сетей, каких-либо объектов и т.п., которые могут быть повреждены при производстве работ. Кроме описательной части ППР должен иметь план с указанием на нем:
‒мест расположения механизмов, материалов (новых, демонтированных), ограждения строительной площадки и т.д.;

‒временных путей движения людей и техники, в случае перекрытия существующих путей

строительным оборудованием или другими действиями.
 3.2. Условия выполнения работ: работы в условиях круглосуточно работающего предприятия в центре города. Объект ремонта находится в стесненных условиях в связи с тем, что находится в непосредственной близости с рядом расположенными объектами и инженерными сетями, отсутствует площадка для складирования материалов вблизи объекта ремонта.
3.3. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами (полного объема).

3.4. Сотрудники подрядной организации, при производстве работ, должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. Работы должны  проводиться в полном соответствии с требованиями: СП 49 13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1.Общие требования», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 25.13330.2010 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов, СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», МДС 12-25.2006 «Леса», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и действующего природоохранного законодательства РФ. Требования внутренних нормативных документов Заказчика, в том числе приказа АК «АЛРОСА» от 02.07.2014 №А01/175-П «Об утверждении Стандарта предприятия «Требования к подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда» и нести ответственность за их исполнение;

- выполнять указания государственных контролирующих органов и Заказчика об устранении выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности;

- принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба при производстве работ Заказчику и/или третьим лицам;

- обеспечить проверку соблюдения требований пожарной безопасности и охраны труда инженерно-техническими работниками Подрядчика на объекте не реже 2 раз в неделю;

3.5.  Подрядной организации перед началом производства работ необходимо предоставить список привлеченных работников к выполнению работ, Приказ о назначении ответственного лица по производству работ на объекте.  Пройти вводный инструктаж в отделе ОТ и ПБ ООО «ПТВС». Руководителю производства работ необходимо посменно оформлять наряд-допуск. 

3.6.  Подрядчик обязан предоставить список квалификаций работников, подтверждающих их компетентность в выполнении данных работ. Подтверждающие документы должны предоставляться в форме справки, заверенной подписью и печатью специалиста отдела кадров и руководителя организации.

3.7. В обязательном порядке подрядчиком должна производиться ежедневная уборка мусора и образовавшихся отходов на строительной площадке или в помещении, обеспечивать погрузку и вывоз мусора со строительной площадки за свой счет.  Место складирования мусора и строительных материалов в обязательном порядке согласовать с Заказчиком до начала ремонтных работ.

3.8. После демонтажа, материалы необходимые для дальнейшего использования, должны оставаться на сохранности у Подрядчика и должны быть переданы Заказчику по акту.

3.9. О готовности к выполнению работ Подрядчик ставит в известность Заказчика за 3 дня до начала работ.

3.10. Подрядчик обязуется учесть стоимость потребляемых в процессе выполнения работ электроэнергии и воды при подключении к сетям энерго- и водоснабжения в уменьшении стоимости выполненных работ.

3.11. Подрядчик обязан:

-  гарантировать высокое качество выполнения работ и оперативность их проведения;

- своевременно предоставлять исполнительную документацию (сертификаты на используемые материалы);

- производить фотофиксацию основных этапов работ и по окончании работ передать диск со съёмкой Заказчику;

3.12. Требования к применяемым материалам: все применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (гигиенической, санитарной и пожарной безопасности). Материалы, используемые для производства работ.

3.13. Работы выполняются в соответствии дефектными ведомостями согласно рабочей документации к резервуару, материалами, машинами, механизмами подрядной организации. 

4. Порядок контроля и приёмки работ

4.1.  При нарушении технологии производства работ, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания представителей технического надзора обязательны к беспрекословному выполнению.

4.2. Материалы, полученные от разборки, пригодные для дальнейшего использования, передаются Заказчику. Стоимость определяется в соответствии с действующими нормативами и оформляется актом осмотра материалов от разборки, подписанных сторонами.

4.3. Работы, которые согласно технологии будут скрыты другими видами работ, и демонтажные работы должны быть предъявлены в процессе производства работ к освидетельствованию представителю Заказчика и оформлены акты освидетельствования скрытых и демонтажных работ.

4.4.  Окончательная приёмка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика и Заказчика с оформлением совместного акта приёмки.

4.5. При обнаружении в процессе приёмки выполненных работ их несоответствия требованиям, предусмотренным в техническом задании, Заказчик делает об этом отметку в акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков устранения недостатков. Акт подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.

4.6. Монтаж, испытания и приемка резервуара должны осуществляться в соответствии с проектом производства работ (ППР), с учетом требований ГОСТ 31385-2023 и Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов.

4.7. При изготовлении и монтаже для сварки конструкций резервуара из стали 09Г2С-14 применять ручную дуговую сварку по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75, для сварки конструкций из стали Ст3сп5 - электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75.

5. Состав документации

Основные документы, передаваемые Заказчику:

- акт-допуск на производство строительно-монтажных работ;

- наряд на производство работ сторонними организациями в эксплуатируемом здании;

- акты о результатах проверки изделий на соответствие техдокументации(Акты входного контроля) ;
- Журнал входного контроля;
- Документ о качестве стальных строительных конструкций;
- Сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей;

- акт освидетельствования ответственных конструкций;

- акт гидравлического испытания резервуара;
- акт освидетельствования скрытых работ;

-паспорт стального вертикального цилиндрического резервуара( с учетом внесения информации по возведению сооружения);

- журнал пооперационного контроля монтажно-сварочных работ при сооружении вертикального цилиндрического резервуара;

- журнал антикоррозионных работ;
- диск с  фотофиксацией  основных этапов  работ;

- журналы производства работ;

- документы, подтверждающие транспортировку и размещение отходов, образовавшихся при производстве  работ;

- акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3;

- счёт, счёт-фактура (при необходимости);
Основные документы, передаваемые Подрядчику:
- рабочий проект РВС-1000-10430х11920-КМ(КМД) ООО «ГСК СтройТехМаш»;

-паспорт стального вертикального цилиндрического резервуара;

-паспорта и сертификаты на готовые изделия по комплектации металлоконструкций резервуара.
Приложение №1 к техническому заданию
	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	на замену резервуара (БАГВ) РВСС-1 000 м3 СВК

	
	
	
	
	

	1. Комплекс, объект
	Северо-Восточная котельная, 
г. Мирный

	2. Адрес
	РФ,  678170, Россия, Республика Саха /Якутия/, Мирнинский район, г. Мирный, Северная промзона,                  шоссе Чернышевского, 2/2,              Северо-восточная котельная

	3. Заказчик
	ООО "ПТВС"

	4. Состав работ
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. из.
	Кол-во
	Примечание

	Резервуар РВС-1 000 м3 ( диаметр - 10430мм; высота-11920мм)

	Демонтаж

	1
	Установка и разборка лесов инвентарных высотой до 16 м
	м2
	393
	 

	2
	Демонтаж изоляции емкости: сталь, оцинкованная по деревянной обрешетке
	м2
	503
	 

	3
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной толщ.100мм
	м2
	503
	 

	4
	Демонтаж деревянной обрешетки из бруска 60*60мм
	м3
	1,7
	

	5
	Демонтаж резервуаров V=1000м3
	т
	32,87
	

	6
	Демонтаж труб обогрева резервуара 
	т
	2,03
	ф32-594м.п., ф89-66м.п.

	7
	Демонтаж металлоконструкций лестницы и площадок по кровле
	т
	6,6
	 

	8
	Дополнительная резка рулонных материалов стен резервуара для последующей погрузки и перевозки (на габаритные размеры 1500мм*4000мм) сталь лист 6-8мм
	м.п.
	340,8
	33*7+9*12,12=340,8м.п.

	9
	Дополнительная резка днища резервуара для последующей погрузки и перевозки (на габаритные размеры 1500мм*4000мм) сталь лист 6-8 мм
	м.п.
	69,69
	10,53+2(10,14+8,71+5,5)+10,54=69,69м.п

	10
	Погрузка и вывоз металла на базу, до 3 км.
	т
	37,95
	 

	11
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку
	т 
	12
	 

	12
	Демонтаж цементно-песчаной стяжки б=0-60 мм внутри резервуара
	м3
	9,4
	

	13
	Демонтаж рубероида на битумной мастике 3 слоя внутри резервуара
	м2
	85,40
	  

	Фундамент под резервуар V=1000 м3

	14
	Демонтаж цементно-песчаной стяжки В 12,5, толщ. б=40 мм
	м3
	3,42
	85,4 м2

	15
	Зачистка бетонных поверхностей от грязи и пыли 
	м2
	49,13
	 

	16
	Восстановление разрушенных участков ремонтными сухими смесями S=93,98

0 толщ слоя 20 мм
	м3
	0,98
	

	17
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора В 12,5, толщ. б=40 мм
	м3
	3,42
	85,4 м2

	18
	После установки лестницы залить цементно-песчаным раствором М200
	м3
	0,008
	 

	19
	Армирование сеткой Вр-4 (150х150)
	тн
	0,07
	

	20
	Устройство покрытий рулонных с использованием гидроизоляционного материала «Техноэласт» по бетонному основанию на битумной мастике в 2 слоя (толщина 1 слоя 4 мм) 
	м2
	104
	ГОСТ EN 1849-1-2011, возможно применение эквивалентных 

материалов с одинаковыми характеристиками(толщина слоя,тип наплавляемой гидроизоляции)

	Устройство водоотводящего покрытия 

	21
	Уборка строительного мусора и планировка основания грунта под фундаментами резервуара
	м2
	182,00
	4 м3

	22
	Огрунтовка бетонных свай раствором на битумной мастике в местах соприкосновения ж/б изделий с грунтом
	м2
	12,30
	 

	23
	Устройство щебеночной подушки под основание водоотводящего покрытия в местах просадок с планировкой и выравниванием основания до проектных отметок
	м3
	40,00
	 щебень        фр. 5-20 мм

	Вывоз мусора 

	24
	Погрузка и вывоз строительного мусора, до 3 км. с учетом утилизации
	т
	3,34
	4 м3

	Монтаж стального вертикального резервуара РВС-1 000 м3 (по чертежам Заказчика)

	25
	Монтаж металлоконструкций резервуара с учетом люков и патрубков (Резервуар поставляется Заказчиком)
	т
	38,8
	по чертежам Заказчика 

	25.1.
	Монтаж днища
	тн
	4,66
	

	25.2.
	Монтаж стен
	тн
	18,713
	

	25.3.
	Монтаж кровли
	тн
	6,15
	

	25.4.
	Монтаж площадок
	тн
	3,0
	

	25.5.
	Монтаж лестниц
	тн
	3,6
	

	25.6.
	Монтаж стойки
	тн
	0,8
	

	25.7
	Монтаж люков и патрубков
	тн
	1,9
	

	26
	Монтаж молниеприемников с учетом крепления заземлителя (поставляется Заказчиком) 
	кг
	106,60
	 в кол-ве 3 шт

	27
	Монтаж нагревателей электрических типа НВ в готовые фланцевые патрубки (поставляется Заказчиком)
	шт
	2,0
	НВ-9-3-2,0

	Ограждение фундамента на отм.-0,500

	28
	Изготовление и монтаж ограждения фундамента из уголков L50x5, L25х3 (ГОСТ 8509-93) и полосы 4х40 (ГОСТ 19903-2015)
	т
	0,63
	 

	29
	Обезжиривание и огрунтовка металлических ограждений ГФ-017
	м2
	37,63
	 

	30
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (цвет согласовать с заказчиком)
	м2
	37,63
	 

	Антикоррозийная защита внутренних поверхностей стального резервуара. 

	31
	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов до 12 м. трубчатых
	м2
	393
	

	32
	Зачистка наружных сплошных поверхностей резервуара абразивным порошком до металлического блеска SА 2
	м2
	506
	 

	33
	Обеспыливание зачищенной поверхности
	м2
	506
	 

	34
	Обезжиривание зачищенной поверхности           
	м2
	506
	 

	35
	Окраска металлических поверхностей емкости краской ЦИНОТАН в 2 слоя
	м2
	506
	      Толщина сухой пленки -100мкм, цвет-серый

	36
	Окраска металлических поверхностей емкости краской ФЕРРОТАН в 2 слоя
	м2
	506
	Толщина сухой пленки -200мкм, цвет-темно-коричневый

	Антикоррозийная защита наружных поверхностей стального резервуара. 

	37
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов до 12 м. трубчатых
	м2
	393
	 

	38
	Зачистка наружных сплошных поверхностей резервуара абразивным порошком до металлического блеска SА 2
	м2
	503
	 

	39
	Зачистка наружных решетчатых поверхностей резервуара абразивным  порошком до металлического блеска (лестницы площадки, поручни, люки, врезки) Sa 2
	м2
	190
	 

	40
	Обеспыливание зачищенных сплошных поверхностей
	м2
	693
	 

	41
	Обезжиривание зачищенной решетчатых поверхностей         
	м2
	693
	 

	42
	Огрунтовка металлических наружных обезжиренных сплошных поверхностей ХС-010 за 2 раза
	м2
	503
	85-115 мкм

	43
	Огрунтовка металличеcких наружных обезжиренных решетчатых поверхностей ЦИНОТАН в 2 слоя
	м2
	190
	      Толщина сухой пленки -100мкм

	44
	Покрытие огрунтованных сплошных поверхностей ЦИНОТАН в 2 слоя
	м2
	503
	Толщина сухой пленки -100мкм

	45
	Покрытие огрунтованных решетчатых поверхностей краской ПОЛИТОН  за 2 слоя
	м2
	190
	ПОЛИТОН -толщ.60 мкм(1 слой) ПОЛИТОН-УР(УФ)-толщ.60 мкм(2 слоя) 

	Утепление резервуара

	46
	Монтаж металлических планок к стенкам и кровле резервуара 
	тн/м2
	1,278/495
	поставка Заказчика

	47
	Утепление стен и кровли: не менее 75 (кг/м3), минераловатная плита толщина 100 мм.
	м2/м3
	495 /49,5
	поставка Заказчика

	48
	Облицовка оцинкованной сталью кровли резервуара толщ. 0,7 мм 
	м2
	92
	поставка Заказчика

	49
	Облицовка профлистом стен резервуара толщ. 0,7 мм
	м2
	403
	поставка Заказчика

	50
	Заделка швов герметиком силиконовым
	м.п.
	120
	Расход герметика на все швы-3л

	51
	Заделка швов пеной монтажной  
	м.п.
	33
	Расход пены на все швы-3л

	Замена технологических трубопроводов

	52
	Демонтаж технологических трубопроводов стальных Ду 325
	м.п.
	96
	вход/выход воды

	53
	Демонтаж технологических трубопроводов стальных Ду 108
	м.п.
	16
	перелив (в дренаж)

	54
	Демонтаж технологических трубопроводов стальных Ду 89
	м.п.
	48
	подача пара (под крышу резервуара)

	55
	Демонтаж запорной арматуры стальной Ду 300
	шт
	3
	 

	56
	Монтаж технологических трубопроводов стальных Ду 325
	м.п.
	96
	вход/выход воды

	57
	Монтаж отводов стальных Ду 325
	шт
	11
	 

	57
	Монтаж технологических трубопроводов стальных Ду 108
	м.п.
	16
	 

	58
	Монтаж технологических трубопроводов стальных Ду 89
	м.п.
	48
	 

	60
	Монтаж запорной арматуры стальной фланцевой Ду 300
	шт
	3
	Задвижка клиновая САЗ 30с41нж Ду300 Ру16 фланцевая, корпус - сталь

	Испытание и приемка резервуара

	61
	Проведение неразрушающего контроля сварных соединений
	м.шв.
	       150
	По чертежам ООО «ГСК СтройТехМаш» РВС-1000-10430х 11920-КМ л.4

	62
	Проведение гидравлических испытаний с заполнением резервуара на высоту налива 8,7м не менее 24 часов



	63
	Проведение испытания на избыточное давление при уровне воды 8,7 м и при давлении 2,8кПА



	6. Прочие условия: 
	
	
	

	-Монтаж выполнять по чертежам ООО "ГСК СтройТехМонтаж" РВС-1000-1043х11920. 
-Заказчик перед началом работ обязуется передать рабочую и проектную документацию Подрядчику.
- Используемый транспорт, механизмы и материалы подрядчика.
- Перед сдачей объекта в эксплуатацию необходимо предоставить документацию о проведении гидравлических испытаний резервуара, а также провести все необходимые мероприятия согласно проектной документации и ГОСТ 31385-2023.

-При подготовке сметного расчета необходимо учитывать коэффициент стесненности при работе К=1,15.
- Применение эквивалентной продукции не запрещается. В случае применения эквивалентных материалов, отличных от материалов, указанных в Ведомости объемов работ, Подрядчику необходимо самостоятельно согласовать изменения с Проектировщиком, предоставить согласование проекта Заказчику до закупа и поставки материалов на объект.



Приложение №2 к техническому заданию
	Ведомость давальческих материалов

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. из.
	Кол-во
	Примечание

	Монтаж Резервуара РВС-1 000 м3  

	Монтаж

	1
	Днище резервуара
	компл
	1
	 

	2
	Крыша резервуара
	компл
	1
	 

	3
	Стенка резервуара
	компл
	1
	 

	4
	Шахтная лестница
	компл
	1
	

	5
	Обод уторный
	компл
	1
	

	6
	Площадка на крыше 
	компл
	1
	 

	7
	Ограждение на крыше
	компл
	1
	 

	8
	Переходная площадка
	компл
	1
	

	9
	Ограждение переходной площадки
	компл
	1
	

	10
	Крепление заземления
	компл
	2
	 

	11
	Металлоконструкции крепления теплоизоляции
	компл.
	1
	 

	12
	Люк-лаз 
	шт
	1
	900*1200мм 

	13
	Люк-лаз 
	шт
	1
	 ДУ600

	14
	Люк световой 
	шт
	1
	ДУ500

	15
	Патрубок 
	шт
	2
	ДУ300

	16
	Патрубок монтажный термодатчика 
	шт
	1
	ДУ50  

	17
	Патрубок вентиляционный
	шт
	2
	ДУ200

	18
	Патрубок монтажный
	шт
	2
	  Ду200 

	19
	Молниеприемник
	шт
	2
	

	20
	ТЭН
	шт
	2
	ТЭН 9кв под ДУ200

	21
	Шкаф управления
	шт
	1
	

	22
	Комплект утеплителя резервуара с крепежом
	компл
	1
	

	20
	Комплект металлопрофиля/лист окожушивания резервуара
	компл
	1
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