
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ выглядит так:

 выполнение работ
по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, систем энергообеспечения и электроснабжения, систем связи, пожарно- охранной сигнализации, СКС, видеонаблюдение, благоустройство территории, доступа инвалидов, составление технической документации на общестроительные работы здания МБДОУ детский сад №7 «Светлячок» компенсирующего вида

Ссылка на ресурс: http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=0148300000618001487 
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[bookmark: _GoBack]Смета на проектирование выглядит так:



	Система ПИР v. 2.8.1. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П)
	Форма 2П

	

	

	

	

	Смета ЛС №12

	на проектные  работы

	Наименование предприятия, здания, сооружения


	Капитальный ремонт  Здания МБДОУ детский сад №7 «Светлячок» компенсирующего вида.

	   
	 Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт

	Вид проектных или изыскательских работ
	 системы отопления и вентиляции, систем энергообеспечения и электроснабжения, систем связи, пожарно- охранной сигнализации, СКС, видеонаблюдение,  благоустройство территории, доступа инвалидов, составление технической документации на общестроительные работы здания МБДОУ детский сад №7 «Светлячок» компенсирующего вида.

	Наименование проектной (изыскательской) организации
	

	Наименование организации заказчика
	

	Сметный расчет составлен по следующим документам
	1) СБПЦ. Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно – гражданского назначения. 2012г.

	Дата создания ЛС
	06.07.2018 г.

	Дата изменения ЛС
	

	

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Тыс. руб.

	


1
	Объекты образования:
МБДОУ детский сад №7 «Светлячок» компенсирующего вида.

площадь здания -2293,8 кв.м
	СБЦП 2001- 05 -04-4.02-12
м2: 2293,8 кв.м –площадь здания
табл. 12  

ремонт (замена) системы отопления и вентиляции -6,0
Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения – 9,0
Ремонт (замена) систем связи, пожарно- охранной сигнализации, СКС, видеонаблюдение и других слабых токов – 5,0
ремонт фасада – 4,0
сметная документация – 5,0
 от общей стоимости проектирования
итого = 29 %

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 1 квартал 2018 = 3,83
Письмо Минстроя от 04.04.2018 г. 
№13606 -ХМ/09   
	м2
	 (85 + 0,23*2293,8)*3,83* 0,29
 = 680,38594

	680,38594

	2
	Объекты образования

площадь здания -2293,8 кв.м
	СБЦП-2001-05-04-4.01-12
м2: 2293,8  кв.м
табл. 12  

Ремонт, усиление фундаментов (цоколя) -4,9

Ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок-14,0

ремонт и усиление лестниц, площадок – 2,0

Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крыши – 5,10

замена окон – 5,0

замена дверей – 3,5

ремонт стен и потолков (отделочные работы  - 2,1

ремонт полов – 4,0

Замена систем водоснабжения и канализации – 6,0

итого = 46,6 %

тех.часть п.1.10  К=0,1 составление технической документации и сметной документации


Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 1 квартал 2018 = 3,83
Письмо Минстроя от 04.04.2018 г. 
№13606 -ХМ/09   
	м2
	(85 + 0,23*2293,8) *3,83* 0,466 * 0,1 =109,33098
	109,33098

	3
	Благоустройство территории
	СБЦП-2001-03-12.01-12
табл.42
рабочая документация – 60%
схема планировочной организации участка – 1%
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 1 квартал 2018 = 3,83
Письмо Минстроя от 04.04.2018 г. 
№13606 -ХМ/09   
	М2
	(140,05+ 0,37 * 2293,8) * 0,6 *3,83 *0,01 = 22,72161
22,72161*0,09 = 2,04494

	
24,76655


	4
	Мероприятия доступа инвалидов
	СБЦП-2001-03-12.01-12
табл.42
рабочая документация – 60%
мероприятия доступа инвалидов – 3%
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 1 квартал 2018 = 3,83
Письмо Минстроя от 04.04.2018 г. 
№13606 -ХМ/09   
	м2
	(140,06 +0,37 * 2293,8)* 0,6* 0,03 *3,83  = 68,16552
68,16552 *0,09 = 6,13490
	74,30042

	

	

	
	Итого без НДС 
	
	888,79390

	2
	Налог на добавленную стоимость (НДС)
	18 %
	159,98290

	3
	Итого по смете 
	
	1148,77680             

	



В смете не учтены многие пункты из ТЗ, например проектирование вент фасада, 
Проектирование благоустройства территории есть, но не верно, неверны расценки и т. д. 
Визуализация отсутствует даже в ТЗ, но в дальнейшем наверняка будет запрошена. 

Задача: 
Грамотно исправить/дополнить смету на проектирование желательно в «Турбосметчик ПИР» согласно всем пунктам тех задания, а именно:
 -  внести поправки в существующую смету с пояснениями. 
 -  отсутствующее – отдельной сметой, чтобы не пересекалось/не повторялось с уже осмеченным. 


С уважением. Сергей
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		Система ПИР v. 2.8.1. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П)

		Форма 2П



		



		



		



		



		Смета ЛС № 01-06-2018



		на проектные  работы



		Наименование предприятия, здания, сооружения




		Капитальный ремонт  Здания МБОУ



		Стадия проектирования    

		рабочая документация



		Вид проектных или изыскательских работ

		Разработка проектно- сметной документации на капремонт здания МБОУ Купавинская средняя общеобразовательная школа №25 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова



		Наименование проектной (изыскательской) организации

		



		Наименование организации заказчика

		



		Сметный расчет составлен по следующим документам

		1) СБПЦ. Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно – гражданского назначения. 2012г.



		Дата создания ЛС

		25.06.2018 г.



		Дата изменения ЛС

		



		



		№ п/п

		Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ

		Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства

		Единица измерения

		Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена

		Стоимость работ, Тыс. руб.



		1

		Объекты образования

		СБЦП-2001-05-04-4.03-12
м2: 2 328

табл. 12 

ремонт, усиление фундаментов (цоеоля) -4,9

Ремонт,усиление,частичная замена стен и перегородок-14,0

ремонт и усиление лестниц, площадок – 2,0


Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крышы – 5,10


Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций – 2,1

ремонт фасада – 4,0


замена окон – 5,0

замена дверей – 3,5

ремонт стен и потолков (отделочные работы  - 2,1

ремонт полов – 4,0

ремонт (замена) системы отопления и вентиляции -6,0


Замена систем водоснабжения и канализации – 6,0


Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения – 9,0


Ремонт (замена) систем связи,сигнализации и других слабых токов – 5,0


сметная документация – 5,0

 от общей стоимости проектирования



Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 1 квартал 2018 = 3,83
Письмо Минстроя от 04.04.2018 г. 


№13606 -ХМ/09   

		м2

		 (226 + 0,08*3361,0)*3,83* 0,777 =1 472,71834

		1472,71834



		



		



		

		Итого без НДС 

		

		1472,71834



		2

		Налог на добавленную стоимость (НДС)

		18 %

		265,08930



		3

		Итого по смете 

		

		1737,80764



		



		Итого по смете:







Смету  составила                                                                Игнатьева  А.Г.


Смету  проверила                                                              Зуева  Р.А.
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		Система ПИР v. 2.8.1. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П)
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		Смета ЛС № 01-06-2018



		на проектные  работы



		Наименование предприятия, здания, сооружения




		Капитальный ремонт  Здания МБОУ



		Стадия проектирования    

		рабочая документация



		Вид проектных или изыскательских работ

		Разработка проектно- сметной документации на капремонт здания МБОУ Купавинская средняя общеобразовательная школа №25 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова



		Наименование проектной (изыскательской) организации

		



		Наименование организации заказчика

		



		Сметный расчет составлен по следующим документам

		1) СБПЦ. Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно – гражданского назначения. 2012г.



		Дата создания ЛС

		25.06.2018 г.



		Дата изменения ЛС

		



		



		№ п/п

		Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ

		Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства

		Единица измерения

		Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена

		Стоимость работ, Тыс. руб.



		1

		Объекты образования

		СБЦП-2001-05-04-4.03-12
м2: 2 328

табл. 12 

ремонт, усиление фундаментов (цоеоля) -4,9

Ремонт,усиление,частичная замена стен и перегородок-14,0

ремонт и усиление лестниц, площадок – 2,0


Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крышы – 5,10


Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций – 2,1

ремонт фасада – 4,0


замена окон – 5,0

замена дверей – 3,5

ремонт стен и потолков (отделочные работы  - 2,1

ремонт полов – 4,0

ремонт (замена) системы отопления и вентиляции -6,0


Замена систем водоснабжения и канализации – 6,0


Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения – 9,0


Ремонт (замена) систем связи,сигнализации и других слабых токов – 5,0


сметная документация – 5,0

 от общей стоимости проектирования



Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 1 квартал 2018 = 3,83
Письмо Минстроя от 04.04.2018 г. 


№13606 -ХМ/09   

		м2

		 (226 + 0,08*3361,0)*3,83* 0,777 =1 472,71834

		1472,71834



		



		



		

		Итого без НДС 

		

		1472,71834



		2

		Налог на добавленную стоимость (НДС)

		18 %

		265,08930



		3

		Итого по смете 

		

		1737,80764



		



		Итого по смете:







Смету  составила                                                                Игнатьева  А.Г.


Смету  проверила                                                              Зуева  Р.А.
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		Система ПИР v. 2.8.1. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П)
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		Смета ЛС № 01-06-2018



		на проектные  работы



		Наименование предприятия, здания, сооружения




		Капитальный ремонт  Здания МБОУ



		Стадия проектирования    

		рабочая документация



		Вид проектных или изыскательских работ

		Разработка проектно- сметной документации на капремонт здания МБОУ Купавинская средняя общеобразовательная школа №25 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова



		Наименование проектной (изыскательской) организации

		



		Наименование организации заказчика

		



		Сметный расчет составлен по следующим документам

		1) СБПЦ. Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно – гражданского назначения. 2012г.



		Дата создания ЛС

		25.06.2018 г.



		Дата изменения ЛС

		



		



		№ п/п

		Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ

		Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства

		Единица измерения

		Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена

		Стоимость работ, Тыс. руб.



		1

		Объекты образования

		СБЦП-2001-05-04-4.03-12
м2: 2 328

табл. 12 

ремонт, усиление фундаментов (цоеоля) -4,9

Ремонт,усиление,частичная замена стен и перегородок-14,0

ремонт и усиление лестниц, площадок – 2,0


Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крышы – 5,10


Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций – 2,1

ремонт фасада – 4,0


замена окон – 5,0

замена дверей – 3,5

ремонт стен и потолков (отделочные работы  - 2,1

ремонт полов – 4,0

ремонт (замена) системы отопления и вентиляции -6,0


Замена систем водоснабжения и канализации – 6,0


Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения – 9,0


Ремонт (замена) систем связи,сигнализации и других слабых токов – 5,0


сметная документация – 5,0

 от общей стоимости проектирования



Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 1 квартал 2018 = 3,83
Письмо Минстроя от 04.04.2018 г. 


№13606 -ХМ/09   

		м2

		 (226 + 0,08*3361,0)*3,83* 0,777 =1 472,71834

		1472,71834



		



		



		

		Итого без НДС 

		

		1472,71834



		2

		Налог на добавленную стоимость (НДС)

		18 %

		265,08930



		3

		Итого по смете 

		

		1737,80764



		



		Итого по смете:







Смету  составила                                                                Игнатьева  А.Г.


Смету  проверила                                                              Зуева  Р.А.



