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	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома 
	

	
	(наименование стройки)


	 


локальный сметный расчет 
(локальная смета)

«Ремонт дворовой территории многоквартирного дома2»
	Основание: чертежи №
	дефектная ведомость

	
	 

	Сметная стоимость работ:
	2 627,600
	 тыс. руб.

	     строительных работ
	2 146,150
	тыс. руб  

	     монтажных работ
	43,517
	тыс. руб

	     оборудования
	0,000
	тыс. руб

	     прочих затрат
	437,933
	тыс. руб.

	Средcтва на оплату труда: 
	185,132
	тыс. руб.

	Трудоемкость работ: 
	1 153,57
	чел.час. 

	Составлена ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014года январь 2019г.

	
	


	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость в текущих ценах с НР и СП, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: 

	1
	ТЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) 
ИНДЕКС К СТРОКЕ:

43832 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,82; Иэм=4,49; Изпм=9,82)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 104%*0,85 = 88% = 2 748 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 1 499 руб.
	0,069
	8 254,25 
3 835,20
	4 419,05 
769,03
	0,00 
	8 218 
	2 602
	1 369 
520
	0 
	243,35 
41,39
	16,79 
2,86

	2
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг01-01-01-041 погрузка вручную (Кпз=9,82)
	13,66
	61,85 
             61,85
	0,00 
0,00
	0,00 
	8 297 
	1 056
	5 552 
0
	0 
	0,58 
0,00
	7,92 
0,00

	3
	ТССЦпг03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг03-21-01-003 перевозка 3км. (Кзп=9,82; Кэм=4,49)
	13,66
	6,30 
0,00
	6,30 
0,00
	0,00 
	386 
	0
	386 
0
	0 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	4
	ТЕРр68-12-7
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм (1000 м2 покрытия) 
ИНДЕКС К СТРОКЕ:

43835 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРр-68-12-7 (Изп=9,82; Иэм=5,55; Изпм=9,82)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 104%*0,85 = 88% = 2 290 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 1 249 руб.
	0,6875
	4 538,99 
106,49
	4 432,50 
278,65
	0,00 
	21 167 
	717
	16 911 
1 885
	0 
	7,20 
11,50
	4,95 
7,91

	
	(410-9014)
	Лом асфальтобетона (т) 
	68,0625
	(0,00) 
	 
	(0,00) 
	(0) 
	
	 
	(0) 
	 
	 

	5
	ТССЦпг03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг 03-21-01-003 перевозка (Кэм=5,55)
	68,06
	6,30 
0,00
	6,30 
0,00
	0,00 
	2 380 
	0
	2 380 
0
	0 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	6
	ТЕР01-01-014-04
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

270 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-01-01-014-04 (Изп=9,82; Иэм=7,2; Изпм=9,82; Имат=2,43; Иом=2,43)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 95%*0,85 = 81% = 4 366 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8*0,85 = 34% = 1 833 руб.
	0,241
	6 058,23 
363,69
	5 686,36 
1 487,98
	8,18 
	19 530 
	992
	12 334 
4 399
	5 
	24,59 
70,89
	6,82 
21,36

	7
	ТССЦпг03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг 03-21-01-003 перевозка (Кэм=7,2)
	385,12
	6,30 
0,00
	6,30 
0,00
	0,00 
	17 469 
	0
	17 469 
0
	0 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	8
	ТЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) 
ИНДЕКС К СТРОКЕ:

43851 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРр-68-14-1 (Изп=9,82; Иэм=4,15; Изпм=9,82)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 104%*0,85 = 88% = 38 653 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 21 084 руб.
	3,47
	2 102,16 
1 117,42
	984,74 
171,64
	0,00 
	111 990 
	38 072
	14 181 
5 853
	0 
	68,26 
9,40
	236,86 
32,62

	9
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг01-01-01-041 погрузка вручную (Кпз=9,82)
	34,7
	61,85 
61,85
	0,00 
0,00
	0,00 
	21 076 
	2 682
	14 104 
0
	0 
	0,58 
0,00
	20,13 
0,00

	10
	ТССЦпг03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг03-21-01-003 перевозка 3км (Кзп=9,82; Кэм=4,49)
	34,7
	6,30 
0,00
	6,30 
0,00
	0,00 
	982 
	0
	982 
0
	0 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	11
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11345 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-01 (Изп=9,82; Иэм=7,44; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 9 732 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 5 228 руб.
	1,207
	2 609,85 
238,94
	2 360,11 
322,57
	10,80 
	44 767 
	3 260
	26 494 
4 782
	53 
	15,72 
13,88
	21,82 
20,94

	
	(408-0122)
	 Песок природный для строительных работ средний ( м3) 
	132,77
	(470,22) 
	 
	(470,22) 
	(62 431) 
	
	 
	(62 431) 
	 
	 

	12
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11348 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-04 (Изп=9,82; Иэм=7,6; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 17 123 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 9 198 руб.
	1,361
	4 052,09 
370,83
	3 666,14 
506,14
	15,12 
	79 504 
	5 696
	47 401 
8 455
	86 
	24,19 
20,60
	37,86 
35,05

	
	(408-0011)
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм ( м3) 
	171,483
	(459,60) 
	 
	(459,60) 
	(78 814) 
	
	 
	(78 814) 
	 
	 

	13
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11272 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-02-010-02 (Изп=9,82; Иэм=7,26; Изпм=9,82; Имат=5,96; Иом=5,96)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 69 000 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 37 067 руб.
	4,08
	5 402,73 
1 219,56
	90,29 
16,68
	4 092,88 
	265 123 
	56 190
	3 340 
835
	99 526 
	76,08 
0,68
	356,96 
3,47

	
	(403-8021)
	 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ( шт.) 
	408
	(285,90) 
	 
	(285,90) 
	(116 647) 
	
	 
	(116 647) 
	 
	 

	14
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11272 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-02-010-02 (Изп=9,82; Иэм=7,26; Изпм=9,82; Имат=5,96; Иом=5,96)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 2 365 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 1 270 руб.
	0,14
	5 402,73 
1 219,56
	90,29 
16,68
	4 092,88 
	9 091 
	1 925
	116 
29
	3 415 
	76,08 
0,68
	12,25 
0,12

	
	(403-8023)
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ( шт.) 
	14
	(170,61) 
	 
	(170,61) 
	(2 389) 
	
	 
	(2 389) 
	 
	 

	15
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов (1 т) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11557 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-026-01 (Изп=9,82; Иэм=5,07; Изпм=9,82; Имат=15,56; Иом=15,56)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 143 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 77 руб.
	0,73092
	1 630,46 
0,00
	49,63 
12,96
	1 580,83 
	18 420 
	0
	228 
118
	17 972 
	0,00 
0,66
	0,00 
0,61

	16
	ТЕРр68-10-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) 
ИНДЕКС К СТРОКЕ:

43826 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРр-68-10-1 (Изп=9,82; Иэм=5,48; Изпм=9,82; Имат=4,74; Иом=4,74)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 104%*0,85 = 88% = 9 877 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 5 388 руб.
	0,8771
	70 457,36 
555,11
	4 101,88 
748,40
	65 800,37 
	313 328 
	4 782
	19 717 
6 442
	273 564 
	29,99 
29,90
	26,30 
26,23

	17
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов (1 т) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11557 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-026-01 (Изп=9,82; Иэм=5,07; Изпм=9,82; Имат=15,56; Иом=15,56)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 95 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 51 руб.
	0,48728
	1 630,46 
0,00
	49,63 
12,96
	1 580,83 
	12 279 
	0
	152 
79
	11 981 
	0,00 
0,66
	0,00 
0,40

	18
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11489 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-020-01 (Изп=9,82; Иэм=5,46; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 20 259 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 10 883 руб.
	1,2182
	73 800,97 
698,59
	2 648,86 
476,81
	70 453,52 
	413 810 
	9 614
	22 026 
7 129
	351 028 
	38,30 
19,08
	53,66 
29,05

	19
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

27-06-021-04 добавить 1см (Кпз=2)

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11503 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-021-01 (Изп=9,82; Иэм=4,07; Изпм=9,82; Имат=4,08; Иом=4,08)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 59 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 32 руб.
	1,2182
	8 791,61 
1,64
	3,10 
0,00
	8 786,87 
	87 522 
	49
	37 
0
	87 345 
	0,09 
0,00
	0,12 
0,00

	20
	ТЕР27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11665 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-08-001-11 (Изп=9,82; Иэм=7,1; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 975 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 524 руб.
	0,051
	3 614,58 
747,53
	2 823,85 
592,76
	43,20 
	3 217 
	432
	1 278 
373
	8 
	48,29 
26,09
	2,83 
1,66

	
	(408-0011)
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм ( м3) 
	6,417
	(459,60) 
	 
	(459,60) 
	(2 949) 
	
	 
	(2 949) 
	 
	 

	ИТОГИ по Разделу 1: 

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах  
	274 086 
	16 399
	67 525 
4 165
	184 183 
	 
	805,27 
182,28

	   Кроме того, в текущих ценах  
	263 230 
	0
	0 
0
	263 230 
	 
	0,00 
0,00

	      Основные материалы  
	263 230 
	
	 
	263 230 
	 
	 

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах  
	1 448 718 
	128 069
	206 457 
40 899
	1 108 213 
	 
	805,27 
182,28

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Основные материалы  
	263 230 
	
	 
	263 230 
	 
	 

	Всего в текущих ценах по Разделу 1:   
	1 721 786 
	128 069
	206 457 
40 899
	1 108 213 
	 
	805,27 
182,28

	

	Раздел 2: 

	21
	ТЕР01-01-014-04
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

270 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-01-01-014-04 (Изп=9,82; Иэм=7,2; Изпм=9,82; Имат=2,43; Иом=2,43)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 95%*0,85 = 81% = 255 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8*0,85 = 34% = 107 руб.
	0,014
	6 058,23 
363,69
	5 686,36 
1 487,98
	8,18 
	1 141 
	59
	720 
255
	0 
	24,59 
70,89
	0,40 
1,24

	22
	ТССЦпг03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг 03-21-01-003 перевозка (Кэм=7,2)
	22,4
	6,30 
0,00
	6,30 
0,00
	0,00 
	1 016 
	0
	1 016 
0
	0 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	23
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11345 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-01 (Изп=9,82; Иэм=7,44; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 1 140 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 613 руб.
	0,1409
	2 609,85 
238,94
	2 360,11 
322,57
	10,80 
	5 239 
	383
	3 095 
560
	8 
	15,72 
13,88
	2,55 
2,44

	
	(408-0122)
	 Песок природный для строительных работ средний ( м3) 
	15,499
	(470,22) 
	 
	(470,22) 
	(7 288) 
	
	 
	(7 288) 
	 
	 

	24
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11348 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-04 (Изп=9,82; Иэм=7,6; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 891 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 478 руб.
	0,0705
	4 052,09 
370,83
	3 666,14 
506,14
	15,12 
	4 123 
	295
	2 455 
442
	4 
	24,19 
20,60
	1,96 
1,82

	
	(408-0011)
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм ( м3) 
	8,882
	(459,60) 
	 
	(459,60) 
	(4 082) 
	
	 
	(4 082) 
	 
	 

	25
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11272 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-02-010-02 (Изп=9,82; Иэм=7,26; Изпм=9,82; Имат=5,96; Иом=5,96)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 28 410 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 15 261 руб.
	1,68
	5 402,73 
1 219,56
	90,29 
16,68
	4 092,88 
	109 167 
	23 136
	1 379 
344
	40 981 
	76,08 
0,68
	146,98 
1,43

	
	(403-8023)
	 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ( шт.) 
	168
	(170,61) 
	 
	(170,61) 
	(28 662) 
	
	 
	(28 662) 
	 
	 

	26
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11346 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-02 (Изп=9,82; Иэм=7,41; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 273 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 146 руб.
	0,0328
	2 724,25 
238,94
	2 470,19 
341,37
	15,12 
	1 255 
	88
	748 
137
	0 
	15,72 
14,81
	0,59 
0,61

	
	(408-0164)
	 Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 очень мелкий ( м3) 
	3,608
	(420,62) 
	 
	(420,62) 
	(1 518) 
	
	 
	(1 518) 
	 
	 

	27
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11345 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-01 (Изп=9,82; Иэм=7,44; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 261 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 140 руб.
	0,032
	2 609,85 
238,94
	2 360,11 
322,57
	10,80 
	1 188 
	88
	699 
128
	0 
	15,72 
13,88
	0,58 
0,56

	
	(407-0027)
	 Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % ( м3) 
	3,52
	(4 233,27) 
	 
	(4 233,27) 
	(14 901) 
	
	 
	(14 901) 
	 
	 

	28
	ТЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. (10 м2) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11633 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-07-005-01 (Изп=9,82; Иэм=7,7; Изпм=9,82; Имат=6,44; Иом=6,44)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 19 796 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 10 634 руб.
	7,6
	209,09 
189,32
	15,84 
1,18
	3,93 
	48 030 
	16 252
	1 155 
108
	193 
	10,50 
0,06
	91,81 
0,61

	
	(403-1775)
	 Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200х100х70 мм, марка 500, серая ( м2) 
	77,52
	(658,97) 
	 
	(658,97) 
	(51 083) 
	
	 
	(51 083) 
	 
	 

	29
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (100 м2) 
ИНДЕКС К СТРОКЕ:

22587 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-47-01-046-04 (Изп=9,82; Изпм=9,82; Имат=8,28; Иом=8,28)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 115%*0,85 = 98% = 4 408 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 90%*0,8*0,85 = 61% = 2 744 руб.
	0,76
	1 431,90 
602,40
	0,00 
0,00
	829,50 
	16 866 
	4 498
	0 
0
	5 216 
	40,00 
0,00
	30,40 
0,00

	ИТОГИ по Разделу 2: 

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах  
	14 491 
	4 562
	2 390 
201
	7 539 
	 
	275,27 
8,71

	   Кроме того, в текущих ценах  
	107 534 
	0
	0 
0
	107 534 
	 
	0,00 
0,00

	      Основные материалы  
	107 534 
	
	 
	107 534 
	 
	 

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах  
	210 002 
	44 799
	11 267 
1 974
	153 936 
	 
	275,27 
8,71

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Основные материалы  
	107 534 
	
	 
	107 534 
	 
	 

	Всего в текущих ценах по Разделу 2:   
	295 559 
	44 799
	11 267 
1 974
	153 936 
	 
	275,27 
8,71

	

	Раздел 3: 

	30
	ТЕР33-04-042-01
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных (1 опора) 
ИНДЕКС К СТРОКЕ:

15248 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-33-04-042-01 (Изп=9,82; Иэм=5,08; Изпм=9,82)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 402 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8*0,85 = 41% = 185 руб.
	2
	93,45 
13,93
	79,52 
9,24
	0,00 
	1 670 
	275
	808 
177
	0 
	0,81 
0,44
	1,62 
0,88

	31
	ТССЦпг01-01-01-003
	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг01-01-01-003 погрузка ж/би (Кпз=5,08)
	1,6
	           15,76
               0,00
	15,76 
0,00
	0,00 
	128 
	19
	60 
12
	0 
	0,14 
0,07
	0,22 
0,11

	32
	ТССЦпг03-01-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг03-01-01-003  (Кзп=9,82; Кэм=5,08)
	1,6
	10,47 
0,00
	10,47 
0,00
	0,00 
	85 
	0
	85 
0
	0 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	33
	ТЕР10-01-059-01 прим.
	Установка скамьи (100 шт. изделий) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

6159 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-10-01-059-01 (Изп=9,82; Иэм=6,03; Изпм=9,82; Имат=3,07; Иом=3,07)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 118%*0,85 = 100% = 805 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 63%*0,8*0,85 = 43% = 347 руб.
	0,06
	3 400,94 
1 142,28
	368,42 
42,44
	1 890,24 
	2 444 
	776
	169 
29
	347 
	75,15 
1,73
	5,19 
0,13

	
	(116-0076)
	 Скамья на железобетонных ножках ( шт.) 
	6
	(8 581,00) 
	 
	(8 581,00) 
	(51 486) 
	
	 
	(51 486) 
	 
	 

	ИТОГИ по Разделу 3: 

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах  
	620 
	126
	332 
33
	113 
	 
	7,03 
1,12

	   Кроме того, в текущих ценах  
	51 486 
	0
	0 
0
	51 486 
	 
	0,00 
0,00

	      Основные материалы  
	51 486 
	
	 
	51 486 
	 
	 

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах  
	54 074 
	1 070
	1 122 
218
	51 833 
	 
	7,03 
1,12

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Основные материалы  
	51 486 
	
	 
	51 486 
	 
	 

	Всего в текущих ценах по Разделу 3:   
	55 813 
	1 070
	1 122 
218
	51 833 
	 
	7,03 
1,12

	

	Раздел 4: 

	34
	ТЕР01-01-014-04
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

270 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-01-01-014-04 (Изп=9,82; Иэм=7,2; Изпм=9,82; Имат=2,43; Иом=2,43)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 95%*0,85 = 81% = 72 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8*0,85 = 34% = 30 руб.
	0,0038
	6 058,23 
363,69
	5 686,36 
1 487,98
	8,18 
	316 
	20
	194 
69
	0 
	24,59 
70,89
	0,11 
0,34

	35
	ТССЦпг03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

ТССЦпг 03-21-01-003 перевозка (Кэм=7,2)
	5,92
	6,30 
0,00
	6,30 
0,00
	0,00 
	269 
	0
	269 
0
	0 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	36
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11345 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-01 (Изп=9,82; Иэм=7,44; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 214 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 115 руб.
	0,0263
	2 609,85 
238,94
	2 360,11 
322,57
	10,80 
	978 
	69
	580 
108
	0 
	15,72 
13,88
	0,48 
0,46

	
	(408-0122)
	 Песок природный для строительных работ средний ( м3) 
	2,89
	(470,22) 
	 
	(470,22) 
	(1 359) 
	
	 
	(1 359) 
	 
	 

	37
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11348 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-04 (Изп=9,82; Иэм=7,6; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 333 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 179 руб.
	0,0264
	4 052,09 
370,83
	3 666,14 
506,14
	15,12 
	1 540 
	108
	920 
167
	0 
	24,19 
20,60
	0,73 
0,68

	
	(408-0007)
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм ( м3) 
	3,322
	(621,36) 
	 
	(621,36) 
	(2 064) 
	
	 
	(2 064) 
	 
	 

	38
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов (1 т) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11557 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-026-01 (Изп=9,82; Иэм=5,07; Изпм=9,82; Имат=15,56; Иом=15,56)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 0 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 0 руб.
	0,0105
	1 630,46 
0,00
	49,63 
12,96
	1 580,83 
	270 
	0
	5 
0
	265 
	0,00 
0,66
	0,00 
0,01

	39
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11489 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-020-01 (Изп=9,82; Иэм=5,46; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 285 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 153 руб.
	0,0175
	73 800,97 
698,59
	2 648,86 
476,81
	70 453,52 
	5 935 
	137
	317 
98
	5 043 
	38,30 
19,08
	0,77 
0,42

	40
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

27-06-021-04 добавить 1см (Кпз=2)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

11503 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-021-01 (Изп=9,82; Иэм=4,07; Изпм=9,82; Имат=4,08; Иом=4,08)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 0 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 0 руб.
	0,0175
	8 791,61 
1,64
	3,10 
0,00
	8 786,87 
	1 257 
	0
	0 
0
	1 257 
	0,09 
0,00
	0,00 
0,00

	41
	ТЕР07-01-054-02 прим.
	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м (100 м ограды) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:

Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)

ИНДЕКС К СТРОКЕ:

5080 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-07-01-054-02 (Изп=9,82; Иэм=7,18; Изпм=9,82; Имат=8,17; Иом=8,17)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 130%*0,85 = 111% = 3 194 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 1 669 руб.
	0,1
	6 507,14 
1 665,40
	4 557,02 
811,65
	284,72 
	11 070 
	1 885
	4 093 
992
	229 
	99,19 
33,21
	11,41 
4,15

	
	(403-0381)
	 Панели оград глухие ОКП ( шт.) 
	5
	(9 586,81) 
	 
	(9 586,81) 
	(47 934) 
	
	 
	(47 934) 
	 
	 

	42
	ТЕРм37-01-001-01 прим.
	Монтаж оборудования 0,03 т (1 шт.) 
ИНДЕКС К СТРОКЕ:

38593 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРм-37-01-001-01 (Изп=9,82; Иэм=5,29; Изпм=9,82; Имат=5,94; Иом=5,94)

НР и СП:

Накладные расходы в тц от ФОТ = 80%*0,85 = 68% = 6 103 руб.

Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 4 308 руб.
	3
	602,39 
304,68
	42,96 
0,00
	254,75 
	24 606 
	8 975
	682 
0
	4 538 
	17,50 
0,00
	52,50 
0,00

	
	(цена поставщика)
	 Бак мусорный 0,75м3 ( шт.) 7200/1,2*1,02*1,03
	3
	(6 303,60) 
	 
	(6 303,60) 
	(18 911) 
	
	 
	(18 911) 
	 
	 

	ИТОГИ по Разделу 4: 

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах  
	4 743 
	1 140
	1 253 
146
	2 350 
	 
	66,00 
6,06

	   Кроме того, в текущих ценах  
	70 268 
	0
	0 
0
	70 268 
	 
	0,00 
0,00

	      Основные материалы  
	70 268 
	
	 
	70 268 
	 
	 

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах  
	99 854 
	11 194
	7 060 
1 434
	81 600 
	 
	66,00 
6,06

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Основные материалы  
	70 268 
	
	 
	70 268 
	 
	 

	Всего в текущих ценах по Разделу 4:   
	116 509 
	11 194
	7 060 
1 434
	81 600 
	 
	66,00 
6,06

	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.

	Прямые затраты по смете в базовых ценах  
	293 940 
	22 227
	71 500 
4 545
	194 185 
	 
	1 153,57 
198,17

	   Кроме того, в текущих ценах  
	492 518 
	0
	0 
0
	492 518 
	 
	0,00 
0,00

	      Основные материалы  
	492 518 
	
	 
	492 518 
	 
	 

	Прямые затраты по смете в текущих ценах  
	1 812 648 
	185 132
	225 906 
44 525
	1 395 582 
	 
	1 153,57 
198,17

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Основные материалы  
	492 518 
	
	 
	492 518 
	 
	 

	Итого по смете с НР и СП в текущих ценах  
	2 189 667 
	185 132
	225 906 
44 525
	1 395 582 
	 
	1 153,57 
198,17

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы  
	244 527 
	197 567
	46 960 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль  
	132 492 
	107 639
	24 853 
	 
	 
	 

	      ИТОГИ ПО ВИДАМ РАБОТ  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	         Ремонтные работы  
	371 915 
	46 173
	52 178 
14 700
	273 564 
	 
	284,90 
69,62

	              
	371 915 
	46 173
	52 178 
14 700
	273 564 
	 
	284,90 
69,62

	               Накладные расходы и сметная прибыль  
	82 788 
	62 796
	19 992 
	 
	 
	 

	                  Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 104%  
	53 568 
	40 632
	12 936 
	 
	 
	 

	                  Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8) 60%  
	29 220 
	22 164
	7 056 
	 
	 
	 

	         Погрузо-разгрузочные работы и перевозка грузов  
	52 088 
	3 757
	42 303 
12
	0 
	 
	28,27 
0,11

	            СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ  
	30 954 
	3 757
	21 169 
12
	0 
	 
	28,27 
0,11

	              
	52 088 
	3 757
	42 303 
12
	0 
	 
	28,27 
0,11

	         Материал  
	492 518 
	
	 
	492 518 
	 
	 

	         Строительные работы  
	881 932 
	126 227
	130 743 
29 813
	624 962 
	 
	787,90 
128,44

	            Земляные работы  
	14 324 
	1 071
	13 248 
4 723
	5 
	 
	7,33 
22,94

	               Накладные расходы и сметная прибыль  
	6 663 
	1 231
	5 432 
	 
	 
	 

	                  Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 95%  
	4 693 
	867
	3 826 
	 
	 
	 

	                  Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 50%  
	1 970 
	364
	1 606 
	 
	 
	 

	            Автомобильные дороги  
	849 312 
	117 722
	112 425 
23 892
	619 165 
	 
	731,95 
100,34

	               Накладные расходы и сметная прибыль  
	263 403 
	218 961
	44 442 
	 
	 
	 

	                  Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 142%  
	171 354 
	142 443
	28 911 
	 
	 
	 

	                  Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 95%  
	92 049 
	76 518
	15 531 
	 
	 
	 

	            Озеленение  
	9 714 
	4 498
	0 
0
	5 216 
	 
	30,40 
0,00

	               Накладные расходы и сметная прибыль  
	7 152 
	7 152
	 
	 
	 
	 

	                  Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 115%  
	4 408 
	4 408
	 
	 
	 
	 

	                  Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 90%  
	2 744 
	2 744
	 
	 
	 
	 

	            Линии электропередачи  
	1 083 
	275
	808 
177
	0 
	 
	1,62 
0,88

	               Накладные расходы и сметная прибыль  
	587 
	358
	229 
	 
	 
	 

	                  Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 105%  
	402 
	245
	157 
	 
	 
	 

	                  Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 60%  
	185 
	113
	72 
	 
	 
	 

	            Деревянные конструкции  
	1 292 
	776
	169 
29
	347 
	 
	5,19 
0,13

	               Накладные расходы и сметная прибыль  
	1 152 
	1 110
	42 
	 
	 
	 

	                  Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 118%  
	805 
	776
	29 
	 
	 
	 

	                  Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 63%  
	347 
	334
	13 
	 
	 
	 

	            Бетонные и железобетонные конструкции сборные  
	6 207 
	1 885
	4 093 
992
	229 
	 
	11,41 
4,15

	               Накладные расходы и сметная прибыль  
	4 863 
	3 187
	1 676 
	 
	 
	 

	                  Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 130%  
	3 194 
	2 093
	1 101 
	 
	 
	 

	                  Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 85%  
	1 669 
	1 094
	575 
	 
	 
	 

	         Монтажные работы  
	14 195 
	8 975
	682 
0
	4 538 
	 
	52,50 
0,00

	            Оборудование общего назначения   
	14 195 
	8 975
	682 
0
	4 538 
	 
	52,50 
0,00

	               Накладные расходы и сметная прибыль  
	10 411 
	10 411
	 
	 
	 
	 

	                  Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 80%  
	6 103 
	6 103
	 
	 
	 
	 

	                  Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8) 60%  
	4 308 
	4 308
	 
	 
	 
	 

	Концовки в текущих ценах по смете

	   НДС (20%)  
	437 933 
	
	 
	 
	 
	 

	Всего в текущих ценах по смете  
	2 627 600 
	185 132
	225 906 
44 525
	1 395 582 
	 
	1 153,57 
198,17

	Понижающий коэффициент                                                                                                                                                             0,75028550217

	ВСЕГО по смете с учетом понижающего  коэффициента                                                                                                           1 970 699,90     

	В т.ч НДС 20%                                                                                                                                                                                 328449,98   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил 
	
	

	
	
	

	Проверил
	
	//


19

